

СОГЛАСОВАНО:

ООО "СДС-Сервис"
Директор _____/Садчиков Д.С./
" ____ " апрель 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Сибирские Сети "
Директор _____/Шилиев А.Г./
" ____ " апрель 2023 г.

Придомовая территория д. 17 по ул. Лежена
(наименование стройки)

Локальная смета № 20-2023

Установка аудио-видео панели системы диспетчеризации для служб МЧС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 48 300,0 руб.
Средства на оплату труда _____ 11 200,0 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 01.04.2023

№ пп	Обосно вание	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
					всего	эксплуата- ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуата- ция машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1		2	3		4,0	5	6,00	7	8	9	10
Раздел № 1 Оборудование и материалы											

1	Цена поставщика	Сварная металлоконструкция (стойка на корпус) для кнопки выезда спецтранспорта. Каркас: труба-квадрат 80*80*2 мм с окрашиванием.	1 шт.	1	1 428,00		1428,00				
2	Цена поставщика	Адаптер PowerLine TP-Link KIT TL-PA 4020 (приемопередатчик по 220V)	1 компл.	1	7 868,00		7868,00				
3	Цена поставщика	Комплект системы удаленной диспетчеризации аудио-видео сигнала BEWARD (въезд спецтранспорта МЧС), с приемопередатчиками по линии 220V, и монтажнокрепежным комплектом (Кабель УТР, гофра-труба ПНД D20 уличная, нейлоновые хомуты, нагель-дюбели 6*40).	1 компл.	1	27 804,00		27804,00				
Итого прямые затраты в текущих ценах							37100,00				
Итого по разделу № 1 Оборудование и материалы:											
Итого Строительные работы											
Итого монтажные работы											
Итого											
В том числе:											
Материалы											
Итого по разделу № 1 Оборудование и материалы:							37100,00				

1		2	3		4,0	5	6,00	7	8	9	10
Раздел № 2 Монтажные работы											
1	ТЦП	Монтаж стойки и оборудования BEWARD	1 компл.	1	6 300,0		6300,00	6300,00			
2	ТЦП	Пусконаладочные работы	1 шт.	1	4 900,0		4900,00	4900,00			
Итого прямые затраты в текущих ценах							11200,00				
Итого по разделу № 2 Монтажные работы											
Итого Строительные работы											
Итого монтажные работы							11200,00				
Итого							11200,00				
В том числе:											
ФОТ							11200,00				
Накладные расходы							0,00				
Итого по разделу № 2 Монтажные работы							11200,00				
Раздел № 3 Доставка материалов											
1	ТЦП	Доставка металлоконструкций, доставка (щебень,песок),транспортные расходы, разгрузка	1 шт.	0	0,0	0	0,00	0	0		
Итого прямые затраты в текущих ценах							0,00				
Итого по разделу № 3 Пусконаладочные работы											
Итого Строительные работы											
Итого монтажные работы							0,00				
Итого											
В том числе:											
ФОТ							0,00				
Накладные расходы							0,00				
Материалы							0,00				
Итого по разделу № 3 Пусконаладочные работы							0,00				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								48300,00			
Итого по смете:											
Итого								48300,00			
Справочно, в текущих ценах:											
ВСЕГО по смете								48300,00			